Prot.2932 del 02/11/2020

SERV1Z10 DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D”OPERA
PER 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO INTERMODALE
DELL” INTERPORTO DI CATANIA

CIG 8372112561~ CUP H31H03000160001
CONTRATTO

L>anno 2020, il giorno due del mese di novembre in Catania,
tra

la Societa degli Interporti Siciliani S.p.A. con sede a Catania
in Via Vil Strada n. 101 - P_IVA: 03205100872,
Pec: info@interporti.sicilia.it, in persona del Legale
rappresentante pro-tempore Avv. Rosario Torrisi domiciliato per
I’incarico presso la sede legale della medesima Societa degli
Interporti Siciliani S.p.A., di seguito denominata per brevita
“Committente”
E

I"ing. Botton Paolo nato a INNENEEE WEN ' NN

residente a |GG iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2249, dipendente del

MIUR di Roma, C.F. [ Fec:

che iIn prosieguo sara indicato con la dicitura “Collaudatore”;

PREMESSO CHE

a) con Determinazione dell”’A.U. n. 56 del 5/10/2020, veniva
approvata la proposta di aggiudicazione cosi come formulata dal
RUP, con nota prot. n° 2587 del 5/10/2020, ed veniva disposta
1’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui all’oggetto in
favore dell’Ing. Botton Paolo, nato a GG BHH 1!

, residente a - - iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2249,
dipendente del MIUR di Roma, C.F. che ha
offerto un ribasso del 36,1111 % sull’importo a base di gara pari




a € 98.531,13 di cul € 62.950,46 quale importo di aggiudicazione
al netto del ribasso d’asta;

b) con Determinazione del RUP prot. 2694 del 14/10/2020, a
seguito di esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti generali dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario
e stata dichiarata 1’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

Y

c) con lettera prot. 2695 del 14/10/2020 e stato comunicato
all” Aggiudicatario i1l buon esito delle verifiche effettuate ai
fini dell”aggiudicazione definitiva;

d) che I’esito della gara € stato pubblicato sul sito internet
della Societa degli Interporti Siciliani S.p.A. il 5/10/2020;

e) che 1’Aggiudicatario a garanzia degli obblighi assunti con
il presente contratto ha prestato la cauzione definitiva, ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rilasciata
da Bene Assicurazioni S.p.A. Ag. di Seregno giusta polizza
fideiussoria N. 11000110023680 in data 22.10.2020 per 1’importo
di € 32.874,12 (trentaduemilaottocentosettantaquattro/12).

f) I’aggiudicatario ha presentato apposita polizza contro i
rischi professionali n. 127C1001 rilasciata da Zurich in data
13.10.2020;

g) In data 26 ottobre 2020 si e proceduto a consegnare il
servizio sotto riserva di legge giusta verbale prot. 2842.2020 di
cui si allega copia al presente atto.

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,
che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente
contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale
del presente atto assumendo ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2 — Oggetto dell’Appalto
Il Committente, come sopra rappresentato, per conto della Societa



degli Interporti Siciliani S.p.A. nel cui nome e interesse
dichiara di operare e di agire, conferisce al collaudatore, come
sopra rappresentato, che accetta senza riserve, |I”appalto
relativo al “servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso
d’opera per i1 lavori di realizzazione del polo intermodale
dell’interporto di Catania - CIG 8372112561.

2.1 Accettazione dell’appalto

Il Collaudatore con la sottoscrizione del presente atto dichiara
di accettare 1’appalto di cui al punto precedente e oggetto della
procedura di gara, e si obbliga a eseguirlo per [1”importo
complessivo riportato al successivo art. 3, con organizzazione di
mezzi necessari e gestione a proprio rischio. Esso, inoltre,
accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare termini,
patti e condizioni tutti contenuti nel presente contratto e nella
documentazione di gara, allegata al presente contratto, dei quali
dichiara di aver preso piena visione e conoscenza fTin dalla data
di partecipazione alla procedura di gara.

La sottoscrizione del presente contratto da parte del
Collaudatore equivale, pertanto, a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati,
della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione
di tutte le norme che regolano i1l presente appalto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Collaudatore da
atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi gli interventi oggetto dell"appalto che
consentono I”immediata esecuzione dell"appalto.

Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, i1l Collaudatore si
impegna e si obbliga:

a) ad osservare e adempiere a tutte le prescrizioni che dara il
RUP per la buona esecuzione dell’appalto;

b) ad accettare, nel caso di ritardi nell”esecuzione
dell”appalto, 1iIn vrapporto ai termini Tfissati nel presente
contratto, le relative penali;

c) a riconoscere al Committente il diritto di conseguire il
pagamento delle penali, procedendo direttamente alla
compensazione con i crediti vantati dal Collaudatore;

d) ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle
misure di prevenzione antimafia, nonché ad ottemperare a tutti
gli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla Legge n. 13672010 e ss. mm. e 1i., ai sensi di quanto
previsto dall’art. 3, comma 8;



e) ad indicare, al sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n.
136/2010 e ss. mm. e 1Hi., uno o piu conti correnti bancari o
postali, da accendersi presso banche o la Societa Poste Italiane
S.p-A., dedicati anche 1iIn via non esclusiva, a tutte Ile
operazioni relative al presente appalto, da effettuarsi
esclusivamente secondo le modalita indicate dal citato art. 3
della Legge n. 13672010 e ss. mm. e ii., e sul quale la Stazione
Appaltante fara confluire le relative somme;

ARTICOLO 3 — Corrispettivo dell’appalto

L”importo complessivo dell’appalto da eseguire viene determinato,
tenuto conto del ribasso offerto, al netto degli oneri Tfiscalil e
previdenziali, nella somma di Euro 62.950,46
(sessantaduemi lanovecentocinquanta/46) da assoggettarsi ad I1VA,
come da offerta economica presentata in gara di cui si allega
copia al presente atto.

L”importo del contratto, come determinato iIn sede di gara, resta
fisso e invariabile.

Si precisa che, come disposto del comma 6 dell’art. 102 del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 61, comma 9 del DL112/2008,
convertito, con modificazioni, dalla L. 13372008, il 50% del
compenso spettante al dipendente pubblico & versato direttamente
ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 4 - Attivita di collaudo tecnico amministrativo in corso
d’opera per i lavori di realizzazione del polo iIntermodale
dell’interporto di Catania

Le operazioni di collaudo, oggetto del presente contratto,
riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad
accertare, sia tecnicamente che amministrativamente:

- I”idoneitd dei materiali impiegati;

- la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel
progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante
eventualmente approvate, in modo da garantire alla Stazione
Appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da
parte dell’Appaltatore;

- la rispondenza dei dati risultanti dalla contabilita e dai
documenti giustificativi con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali,
dei componenti e delle provviste;

- la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei
corrispettivi contrattualmente stabiliti;



- la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalita
per le quali I’Amministrazione ha commissionato l’opera stessa e
comprende l”esame di eventuali riserve e relativo parere.

Fanno altresi parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte
quelle operazioni necessarie a verificare e certificare se le
lavorazioni siano eseguite a regola d’arte e secondo le
prescrizioni tecniche prestabilite, in conformitda del contratto,
delle eventuali varianti e del conseguenti atti di sottomissione
0 aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione
tecnica vigente e alle certificazioni dovute 1in base alla
normativa vigente.

Il Collaudatore dovra inoltre eseguire i seguenti compiti:

- esprimersi, su richiesta della Stazione Appaltante, con
proprio parere, su eventuali varianti, richieste di proroga e
situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto;

- redigere i1 verbali di accertamento della regolarita tecnica
e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ail disposti di
cui all’art. 102 del D.Lgs 50/16, qualora la Stazione Appaltante
abbia la necessita di utilizzare I1’opera o il lavoro realizzato o
parti di esse prima che intervenga lI’emissione del certificato di
collaudo provvisorio;

- prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a
seguito del riscontro di difetti o di mancanze di piccola entita
considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle,
nonché la finale verifica della loro corretta esecuzione;

- proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in
conseguenza dei difetti riscontrati, se non pregiudicanti la
stabilita e/o la funzionalita dell’opera;

- redigere apposita relazione sulle singole richieste Tatte
dall”Appaltatore al certificato di collaudo, con le proprie
considerazioni al R._U.P. e indicazione delle eventuali nuove
visite che ritiene opportuno eseguire.

Il Collaudatore, durante lo svolgimento delle proprie attivita,
accede e presenzia nel cantiere per tutta la durata dei lavori,
ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare riferimento
alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non piu
ispezionabili una volta eseguite e, comunque, nella misura
occorrente, secondo il proprio apprezzamento, per un accertamento
progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a
quanto verificato.

In particolare, €& necessario che vengano effettuati sopralluoghi
durante I"esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni
significative la cui verifica risulti impossibile o]
particolarmente complessa successivamente all”esecuzione.

E necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo
andamento dei lavori rispetto al programma.



Di ogni visita, alla quale devono essere invitati 1"Appaltatore e
il Direttore dei Lavori, €& redatto apposito verbale con le
modalita indicate nell"art. 223 del D.P.R. 207/2010. 1 verbali,
da trasmettere alla Stazione Appaltante entro 1 successivi 3
(tre) giorni  dalla data delle visite, riferiscono anche
sull"andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali
e contengono le osservazioni e i1 suggerimenti ritenuti necessari,
senza che cid comporti diminuzione delle responsabilita
dell’Appaltatore e dell*Ufficio di direzione dei lavori, per le
parti di rispettiva competenza. Qualora, 1in particolare, nel
corso delle procedure di collaudo, dovesse accertare vizi o0
difformita delle opere addebitabili all’Appaltatore, il
Collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al
Direttore dei Lavori e al R.U.P., affinché possano effettuare le
necessarie contestazioni.

Nell’esecuzione dei servizi di collaudo di cui al presente
Capitolato Prestazionale, saranno ad esclusivo carico del
Collaudatore tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti
per la propria attivita di collaudo in corso d’opera e finale,
comprese le attivita previste 1iIn sede di collaudo tecnico
amministrativo sulle eventuali riserve dell’Appaltatore, anche ai
fini dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs 50/2016, qualora, su
richiesta del R.U.P., il Collaudatore sia chiamato a redigere la
prescritta relazione riservata.

Rimangono altresi a carico del Collaudatore eventuali oneri per
il vitto, 1”’alloggio e il trasporto.

Nell’esecuzione del servizio, il Collaudatore si atterra a ogni
prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al
D.Lgs 5072016 e al D.P.R. 207/2010 per gli articoli in vigore.

Il Collaudatore svolgera il servizio oggetto del contratto
interfacciandosi con I1’Ufficio di direzione dei lavori, con
1’Appaltatore, con il R.U.P. e con 1 soggetti dal medesimo
eventualmente indicati. 1l Collaudatore sara in ogni caso tenuto,
essendo 1 relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati
nel corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di
qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel
contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a
quelle 1i1Indicate e/o comunque necessarie per la corretta e
completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo
scopo e alla funzione cui i1 medesimi servizi sono destinati.

Articolo 5 - Consegha e restituzione atti

Il committente ha provveduto a conseghare al Collaudatore, con la
consegna sotto riserva di legge, copia dei documenti previsti
dagli atti di gara e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 11
committente si impegna a rendere disponibili tutti 1 documenti ed



atti In suo possesso o0 nella propria disponibilita che il
Collaudatore riterra utili allespletamento dell"incarico.

Per [la consegna del sopradetto materiale il Collaudatore
attestera il ricevimento degli atti apponendo la propria firma in
segno di ricevuta su una delle copie dell"elenco degli elaborati
ricevuti 1 quali al termine dell"incarico dovranno essere
restituiti al Committente.

Articolo 6 - Elaborati richiesti

L* incarico oggetto del presente atto comprende la redazione e la
presentazione, al Committente, degli elaborati appropriati alla
natura del servizio: collaudo tecnico amministrativo in corso
d’opera per i lavori di realizzazione del polo iIntermodale
dell’interporto di Catania.

ARTICOLO 7 - Tempi di espletamento del servizio

Il Collaudatore si impegna a svolgere il servizio a far data
dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio sotto
riserva di legge (datato 26 ottobre 2020), e per tutta la durata
dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto
di Catania, secondo il cronoprogramma di progetto, previsti in
giorni 256 (duecentocingquantasei) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori,(5 maggio
2020) o comunque per tutto il tempo che risultera necessario per
il suo completamento, comprese eventuali sospensioni 0 proroghe
dei lavori o ulteriori tempi per eventi imprevisti, senza poter
nulla pretendere al riguardo.

Il Servizio terminera all’atto dell’approvazione del certificato
di collaudo provvisorio dei lavori.

ARTICOLO 8 - Penale per ritardata ultimazione del servizio
Il Collaudatore é tenuto a presentare gli elaborati di cui
all’art. 4 del presente contratto nei tempi e con le modalita

previste dalla normativa vigente.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre
il termine stabilito, per sola causa del Collaudatore, potra
essere applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000
dell"onorario per ogni giorno di ritardo; la penale & trattenuta
sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell"importo pattuito.
Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta)
giorni, la Stazione Appaltante, previa messa In mora, decorsi

inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, potra



ritenersi libera da ogni impegno verso il Collaudatore
inadempiente, senza che quest ultimo possa pretendere compensi o
indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Resta salvo comunque I"incameramento, da parte della Stazione
Appaltante, della cauzione definitiva per iInadempimento degli
obblighi contrattuali.

Resta salvo, altresi, per la Societa degli Interporti Siciliani
S.p-A., I"esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
garanzia fideiussoria risultasse insufficiente.

ARTICOLO 9 - Premio di accelerazione
Non & previsto premio di accelerazione.

ARTICOLO 10 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

10.1. Garanzia per mancato o Inesatto adempimento

Il Collaudatore, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia
fidejussoria definitiva a garanzia dell®adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall"eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all®esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione fTinale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno  verso il
Collaudatore, mediante Tfidejussione assicurativa N. 11000110023680
della Societa Bene Assicurazioni S.p.A. Ag. di Seregno 1iIn data
22.10.2020 per 1’ importo di € 32.874,12
(trentaduemilaottocentosettantaquattro/12).

Alla garanzia definitiva si applicano 1le riduzioni previste
dall articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario
la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sull’importo complessivo da corrispondere
all"esecutore.

10.2. Polizza assicurativa per responsabilita civile
professionale

Il Collaudatore ha presentato la polizza di responsabilita civile
professionale stipulata con la compagnia Zurich in data
13.10.2020, n. Polizza 127C1001 con un massimale pari a €
1.500.000,00 (unmilionecingquecentomilas00), per la copertura dei
rischi di natura professionale a garanzia dell’attivita di



Collaudo tecnico amministrativo In corso d"opera, che si estende
anche alla copertura dei danni causati da collaboratori,
dipendenti e praticanti.

Tale Polizza dovra avere validita fino alla data di deposito
della relazione a struttura ultimata, pertanto il Collaudatore si
obbliga a rinnovarla per tutta la durata dell’affidamento.
L”avvenuto rinnovo dovra essere dimostrato tramite la produzione
della relativa quietanza di pagamento.

Il mancato rinnovo costituira causa di risoluzione del contratto.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere
comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del
d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

ARTICOLO 11 - Pagamento del corrispettivo per il servizio di
Collaudo tecnico amministrativo In corso d"opera.

Il pagamento dell”importo contrattuale di cui al presente appalto
di servizi sara commisurato all’importo del servizio; in
particolare i1l compenso sara erogato con le seguenti modalita:

- in acconto, a ogni stato di avanzamento lavori (certificato
di pagamento all’Appaltatore), per un importo proporzionale allo
stato d’avanzamento stesso e fino a un massimo pari al 90%
dell”importo complessivo del servizio;

- a saldo, il restante 10% dopo 1”approvazione del certificato
di collaudo provvisorio dei lavori.

I corrispettivi saranno liquidati trascorsi 30 giorni dalla
accettazione al sistema SDI di regolare Tfattura elettronica
(codice IPA UFO010). La fattura dovra riportare CIG e CUP del
servizio.

Si precisa che, come disposto del comma 6 dell’art. 102 del
D.Lgs. 5072016, ai sensi dell’art. 61, comma 9 del DL112/2008,
convertito, con modificazioni, dalla L. 13372008, il 50% del
compenso spettante al dipendente pubblico € versato direttamente
ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 12 -  Obblighi del Collaudatore relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari

Il Collaudatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.

Tutti 1 pagamenti relativi all’appalto oggetto del presente
contratto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante
bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la
piena tracciabilita delle operazioni), riportante l’indicazione
del codice identificativo di gara “CIG” e del Codice Unico di



-10 -

Progetto “CUP”, sul conto corrente dedicato comunicato dal
Collaudatore.

Il Collaudatore si obbliga a conformarsi a tutte le prescrizioni
in tema di tracciabilita dei flussi finanziari poste a suo carico
della Legge n.136/2010 e s.m.i., nonché da ogni altro
provvedimento di attuazione e/o di interpretazione della suddetta
legge adottato dalle competenti autorita.

i Collaudatore, al fine del rispetto della normativa
soprarichiamata, dovra, tra |I1’altro, comunicare alla Stazione
Appaltante entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di
conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione cosi
come previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 13672010, gli
estremi identificativi deil conti correnti dedicati sui quali la
Stazione appaltante dovra effettuare 1 pagamenti di cui al
presente contratto, nonché, nel medesimo termine, le generalita e
il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Ai fini di quanto sopra stabilito si riportano i codici CIG e CUP
relativi al presente appalto, che sono rispettivamente CIG
8372112561~ CUP H31H03000160001.

ARTICOLO 13 - Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d’appalto non pud essere ceduto totalmente o
parzialmente, a pena di nullita.

Non & ammesso il subappalto.

ARTICOLO 14 - Contratti collettivi

Il Collaudatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente
entrate in vigore nel corso delle attivita contrattuali.

Il Collaudatore e obbligato, inoltre, al regolare assolvimento
degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato

dalle leggi speciali.

ARTICOLO 15 — proprieta delle risultanze del Servizio e obblighi
di riservatezza

I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento
economico di tutti gli elaborati prodotti dal Collaudatore in
fase di esecuzione del Servizio, rimangono di titolarita
esclusiva del Committente che puo disporne, senza alcuna
restrizione, Qla pubblicazione, 1la diffusione, I1-utilizzo, la
vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Il Collaudatore ha I"obbligo di mantenere riservati i1 dati e le
informazioni ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza o
in possesso durante ["esecuzione del servizio, o0 comunque 1in
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relazione ad esso, e di non divulgarli iIn alcun modo e 1in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all"esecuzione del servizio.

L*obbligo suddetto sussiste, altresi, relativamente a tutto il
materiale originario o predisposto, in esecuzione del servizio.

Il Collaudatore € responsabile per l"esatta osservanza, da parte
dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di
tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nell®esecuzione
del servizio, degli obblighi di segretezza anzidetta.

ARTICOLO 16 - Perseguimento delle finalita di prevenzione e dei
tentativi di infiltrazione mafiosa e della criminalita
organizzata

Il Collaudatore é obbligato a garantire I’adempimento di tutti
gli obblighi derivanti da:

e "Patto d"Integrita” di cui all"art. 1 comma 17 della Legge
19072012, secondo il modello allegato al disciplinare di
gara, reso e sottoscritto dal legale rappresentante
dell’aggiudicatario o dal procuratore fTornito dei poteri
necessari, con allegata fotocopia di un valido documento di
identita del dichiarante.

Il Collaudatore e informato che in data 30/09/2014 la Societa
degli Interporti Siciliani S.p.A. ha adottato il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex D.lgs. 231/01 e, al
fine di ottemperare agli obblighi in materia di prevenzione della
corruzione—di cuil alla Legge 190/2012 e secondo quanto previsto
dal PNA 201"6, ha ritenuto opportuno sviluppare un approccio di
integrazione tra il citato Modello e i1l Piano Triennale per la
prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020 (PTPCT).

| citati documenti sSono visionabili sul sito:
www. interporti.sicilia.it nella sezione ™"Societa Trasparente”
sotto-sezione "Altri Contenuti-Corruzione” - “MOG 231/2001” e

ogni violazione al MOG e PTPCT citati, comportera la risoluzione
contrattuale, fatte salve le eventuali richieste di risarcimento
qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla
Stazione Appaltante o a una Societa collegata a quest’ultima.

ARTICOLO 17 — Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate
dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e
92 comma 4, del decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il
Committente ha i1l diritto di recedere dal contratto in qualunque
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momento nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del
D.Ilgs. n. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le
norme contenute nel Codice Civile.

ARTICOLO 18 - Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del
presente contratto saranno risolte in sede giurisdizionale
ordinaria. Per ogni controversia derivante dal presente appalto €
competente in via esclusiva il Foro di Catania. E esclusa la
competenza arbitrale. 11 presente contratto non contiene la
clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 19 — Domicilio del Collaudatore

A tutti gli effetti del presente contratto, il Collaudatore
elegge domicilio in Carmignano di Brenta (PD), via Trieste 10/A.
Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere
comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla
intervenuta ricezione da parte della Stazione Appaltante della
relativa comunicazione.

La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la propria sede
legale, sita in via Ottava Strada n°101 Zona Industriale - 95121
Catania.

Tutte le comunicazioni previste dal Contratto d’Appalto dovranno
essere inviate in forma scritta a mezzo posta elettronica
certificata.

ARTICOLO 20 - Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle
disposizioni di carattere discordante, il Collaudatore ne Tfara
oggetto d’immediata segnalazione scritta al committente per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

ARTICOLO 21 - Documenti che fanno parte integrante del contratto

1. Determinazione dell’A_.U. n. 56 del 5/10/2020;
2. Determinazione del RUP prot. 2694 del 14/10/2020;

3. Copia dell’offerta economica dell’affidatario;

4. Disciplinare di gara e Capitolato tecnico prestazionale;

5. Polizza assicurativa per responsabilita civile
professionale;

6. C/C dedicato;

7. Patto d"Integrita di cui all"art. 1 comma 17 della Legge
190/2012;

8. Verbale di consegnha del servizio sotto riserva di legge;
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9. Cauzione definitiva;

ARTICOLO 22 - Responsabilita verso terzi

Il Collaudatore sollevera 1la Stazione Appaltante da ogni
eventuale responsabilita penale e civile verso terzi in ogni caso
connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita
affidate. Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della
Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo
contrattuale.

ARTICOLO 23 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e
conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono
a esclusivo carico dal Collaudatore, che dichiara di accettarle.

ARTICOLO 24 - Trattamento dei dati personali

Al sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003 e del Regolamento
(CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE il Collaudatore, avendo letto
e preso visione della informativa sul trattamento dei dati
personali, formula espresso consenso al riguardo a favore della
Societa degli Interporti Siciliani S.p.A.

I dati personali forniti saranno conservati presso la sede della
Stazione Appaltante per le finalita di gestione della pratica. 11
Trattamento dei dati personali raccolti dalla Stazione Appaltante
e TFTinalizzato, nei modi leciti e per un tempo non superiore a
quello necessario all’espletamento di funzioni istituzionali e di
compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti.

ARTICOLO 25 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia
alle norme vigenti In materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

data 02/11/2020

IL COLLAUDATORE Il COMMITTENTE





