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SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E INDAGINI 

RELATIVI ALL’INTERVENTO “ACCESSIBILITA’ ALL’INTERPORTO DI 

CATANIA: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ STRADALE DI ACCESSO” 

PREVISTO ALL’INTERNO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

(PNRR) MISSIONE 5 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 1.4 INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI PER LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) - M5C311.4 

CIG   9599694E15 - CUP E67H21008420006 

 

CONTRATTO 

 

 

 

L’anno 2023, il giorno 11 del mese di luglio in Catania,  

 

tra  

 

la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. con sede a Catania 

in Via VIII Strada n. 101 - P.IVA: 03205100872, PEC: 

interportisiciliani@pec.it, in persona del Legale rappresentante 

pro-tempore Avv. Brigida Alaimo, domiciliata per l’incarico 

presso la sede legale della medesima Società degli Interporti 

Siciliani S.p.A., di seguito denominata per brevità “Committente” 

 

E 

 

l’ing. Antonella Taibi, nata a  il  -                       

C.F.  PEC: ing.ataibi@pec.it, in rappresentanza 

del Costituito RTP ALFA, giusto Atto del Notaio Dott. Daniela 

Corsaro registrato a Catania il 13.03.2023 al n. 8842, 

comprendente i professionisti Taibi Antonella (capogruppo), 

Beninato Giovanni (mandante), Pollicino Giuseppe (mandante), 

Monaco Sebastiano (mandante), Di Benedetto Cristina (mandante), 

Sangiorgio Fabrizio Maria (mandante), Fabiano Fabiola (mandante), 

che in prosieguo sarà indicato con la dicitura “Progettista 

incaricato”; 

 

 

PREMESSO CHE 

 

mailto:interportisiciliani@pec.it
mailto:ing.ataibi@pec.it


Società degli Interporti Siciliani SpA  
 

- 2 - 
 

   

a) con Determinazione dell’A.U. n. 8 del 23/02/2023 veniva 

approvata la proposta di aggiudicazione così come formulata 

dal RUP, con nota prot. n° 385 del 22/02/2023 ed è stata 

disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui 

all’oggetto in favore del concorrente Costituendo RTP Taibi 

Antonella (capogruppo), Beninato Giovanni (mandante), 

Pollicino Giuseppe (mandante), Monaco Sebastiano (mandante), 

Di Benedetto Cristina (mandante), Sangiorgio Fabrizio Maria 

(mandante), che ha offerto un ribasso del 20,9997% 

sull’importo a base di gara di € 164.808,83 corrispondente 

ad un prezzo offerto pari a € 130.199,47 (euro centotrenta-

milacentonovantanove/47) quale importo di aggiudicazione al 

netto del ribasso d’asta; 

b) l’esito della gara è stato pubblicato sul sito internet 

della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. il 

24/02/2023; 

c) sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a 

comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e 

finanziaria dell’Impresa aggiudicataria; 

d) in data 15.03.2023 è stato consegnato il servizio sotto 

riserva di legge con verbale prot. n. 587/2023; 

e) con Determinazione del RUP prot. 1091 del 28/04/2023, a 

seguito di esito positivo della verifica del possesso dei 

requisiti generali dichiarati in sede di gara dal RTP 

aggiudicatario, è stata dichiarata l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva, fatta salva e impregiudicata 

l’applicazione delle condizioni risolutive previste dal 

secondo periodo del comma 3 dell’art. 92 del D.Lgs. 6 

settembre 2011 n. 159; 

f) con nota prot. 1093 del 28/04/2023 è stato comunicato    

all’ Aggiudicatario il buon esito delle verifiche effettuate 

ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

g) l’Aggiudicatario a garanzia degli obblighi assunti con il 

presente contratto ha prestato la cauzione definitiva, ai 

sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

rilasciata in data 20/03/2023 da ALLIANZ, giusta polizza 

fideiussoria n. 502242511, per l’importo di € 28.643,88 

(euro ventottomilaseicentoquarantatre/88); 

h) l’Aggiudicatario ha presentato apposita polizza contro i 

rischi professionali da parte di tutti i componenti il RTP; 

 

 

PREMESSO QUANTO SOPRA 
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Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, 

che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 - Premesse e allegati 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale 

del presente atto assumendo ad ogni effetto valore di patto. 

 

ARTICOLO 2 – Oggetto dell’Appalto 

Il Committente, come sopra rappresentato, per conto della Società 

degli Interporti Siciliani S.p.A. nel cui nome e interesse 

dichiara di operare e di agire, conferisce all’ing. Antonella 

Taibi, in rappresentanza del Costituito RTP ALFA, come sopra 

rappresentato, che accetta senza riserve, l’appalto relativo al 

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e indagini 

relativi all’intervento “accessibilità all’interporto di Catania: 

miglioramento della viabilità stradale di accesso” previsto 

all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)– 

Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1.4 Interventi 

infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) - M5C311.4 

- CIG 9599694E15 CUP E67H21008420006. 

 

2.1 Accettazione dell’appalto  

Il progettista incaricato con la sottoscrizione del presente atto 

dichiara di accettare l’appalto di cui al punto precedente e 

oggetto della procedura di affidamento, e si obbliga a eseguirlo 

per l’importo complessivo riportato al successivo art. 3, con 

organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio. 

Esso, inoltre, accetta incondizionatamente e si obbliga a 

rispettare termini, patti e condizioni tutti contenuti nel 

presente contratto e nella documentazione di gara, allegata al 

presente contratto, dei quali dichiara di aver preso piena 

visione e conoscenza fin dalla data di partecipazione alla 

procedura di gara. 

La sottoscrizione del presente contratto da parte del progettista 

incaricato equivale, pertanto, a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, 

della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 

materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione 

di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto 

attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il progettista 

incaricato dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza 
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e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, 

delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 

circostanza che interessi gli interventi oggetto dell'appalto che 

consentono l’immediata esecuzione dell'appalto. 

Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, il progettista 

incaricato si impegna e si obbliga: 

a) ad osservare e adempiere a tutte le prescrizioni che darà il 

RUP per la buona esecuzione dell’appalto; 

b) ad accettare, nel caso di ritardi nell’esecuzione 

dell’appalto, in rapporto ai termini fissati nel presente 

contratto, le relative penali; 

c) a riconoscere al Committente il diritto di conseguire il 

pagamento delle penali, procedendo direttamente alla 

compensazione con i crediti vantati dal progettista 

incaricato; 

d) ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle 

misure di prevenzione antimafia, nonché ad ottemperare a 

tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8; 

e) ad indicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 

136/2010 e ss. mm. e ii., uno o più conti correnti bancari o 

postali, da accendersi presso banche o la Società Poste 

Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, a 

tutte le operazioni relative al presente appalto, da 

effettuarsi esclusivamente secondo le modalità indicate dal 

citato art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., e sul 

quale la Stazione Appaltante farà confluire le relative 

somme; 

f) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa; 

g) ad osservare e adempiere agli impegni e vincoli specifici 

relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un 

danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No 

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del 

Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli 

obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 

contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. 

Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento 



Società degli Interporti Siciliani SpA  
 

- 5 - 
 

   

dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme 

in materia; 

h) ad osservare e adempiere agli impegni e vincoli specifici di 

cui all’articolo 47 del D.L. n. 77/2021. 

 

 

ARTICOLO 3 – Corrispettivo dell’appalto 

L’importo complessivo dell’appalto da eseguire viene determinato, 

tenuto conto del ribasso offerto, al netto degli oneri fiscali e 

previdenziali, nella somma di euro 130.199,47 (euro centotrenta-

milacentonovantanove/47) da assoggettarsi ad IVA, come da offerta 

economica presentata in gara di cui si allega copia al presente 

atto. 

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, da 

intendersi come fisso e invariabile, si compone di: 

• importo complessivo a corpo, per i servizi di progettazione 

definitiva ed esecutiva, pari a euro 114.402,73 oltre IVA; 

• importo complessivo a misura, per le indagini propedeutiche 

alla progettazione, pari a euro 15.796,74 oltre IVA. 

 

ARTICOLO 4 - Attività di progettazione  

Il servizio riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva e 

indagini relativi all’intervento “accessibilità all’interporto di 

Catania: miglioramento della viabilità stradale di accesso” 

previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) - Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1.4 Interventi 

infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) - 

M5C311.4. 

L’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni 

riportate nello schema di calcolo del corrispettivo a base di 

gara, disponibile tra i documenti di gara di cui al par.1.4 del 

disciplinare.  

È da considerarsi inclusa nei servizi richiesti la redazione di 

ogni indagine ed elaborato indispensabile per il rilascio dei 

pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto 

quanto necessario per rendere i progetti verificabili, validabili 

e appaltabili nonché per garantire l’ottenimento, a lavori 

ultimati di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti 

detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie. 

I contenuti minimi della progettazione definitiva ed esecutiva 

sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di 

lavori pubblici.    

Il progettista incaricato dovrà fornire tutta la documentazione 
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necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata 

da soggetti competenti per materia, in numero di 2 (due) copie 

cartacee timbrate e firmate in originale oltre a 5 (cinque) copie 

su supporto informatico (in versione editabile e non editabile 

firmate digitalmente), ed ogni altra copia eventualmente 

richiesta dalla stazione appaltante senza che il progettista 

incaricato possa vantare richiesta di ulteriore compenso. 

La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere redatta 

secondo le prescrizioni indicate nell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.   

Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato da norme e 

regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI 

ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli 

Enti territorialmente competenti; nonché da tutti i vigenti 

strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso 

livello.   

Il progetto dovrà essere sottoposto all’attenzione degli Enti 

aventi competenza ad esprimere pareri sull’opera, al fine di 

acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed assensi necessari, 

volti alla successiva realizzazione dell’opera. 

 

Articolo 5 - Consegna e restituzione atti 

Il Committente si impegna a rendere disponibili tutti i documenti 

ed atti in suo possesso o nella propria disponibilità che il 

progettista incaricato riterrà utili all'espletamento 

dell'incarico. 

Per la consegna del sopradetto materiale il progettista 

incaricato attesterà il ricevimento degli atti apponendo la 

propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell'elenco 

degli elaborati ricevuti i quali al termine dell'incarico 

dovranno essere restituiti al Committente. 

 

Articolo 6 - Elaborati richiesti  

L' incarico oggetto del presente atto comprende la redazione e la 

presentazione, al Committente, degli elaborati appropriati alla 

natura del servizio: progettazione definitiva (contenente anche 

tutti gli elementi previsti per il livello Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica) comprensiva della relazione 

geologica ed esecutiva  relativi all’intervento “accessibilità 

all’interporto di Catania: miglioramento della viabilità stradale 

di accesso” previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1.4 

Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) 

- M5C311.4. 
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ARTICOLO 7 - Tempo utile per l’ultimazione del servizio 

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione ed 

esecuzione indagini è definito come segue: 

• 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 

verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge, 

per tutte le attività propedeutiche alla progettazione 

(quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

esecuzione dei rilievi planoaltimetrici, mappatura dei 

sottoservizi, indagini finalizzate alla definizione del 

rischio bellico, indagini archeologiche preliminari) nonché 

per la redazione del piano delle indagini (geognostiche, 

geotecniche, geomorfologiche, prove di laboratorio) e di 

caratterizzazione delle terre e rocce da scavo; 

• 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione 

delle indagini geognostiche, geotecniche, geomorfologiche, 

archeologiche e di caratterizzazione ambientale e analisi 

di laboratorio, ivi compresa la mappatura dei sottoservizi 

e la verifica del rischio bellico, decorrenti dalla data di 

comunicazione, da parte della Stazione Appaltante, di avvio 

dell’esecuzione delle indagini; 

• 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

comunicazione dell’aggiudicatario alla Stazione Appaltante 

di ultimazione dell’esecuzione delle indagini, per 

l’esecuzione della progettazione definitiva (contenente 

anche tutti gli elementi previsti per il livello Progetto 

di fattibilità tecnica ed economica) comprensiva della 

relazione geologica, esclusi i tempi per la verifica e 

l’approvazione da parte della Stazione Appaltante;  

• 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi 

per la verifica e l’approvazione da parte della Stazione 

Appaltante, per l’esecuzione della progettazione esecutiva, 

decorrenti dalla data di comunicazione, da parte della 

Stazione Appaltante, di avvio della progettazione 

esecutiva. 

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della Stazione 

Appaltante o per l'ottenimento di pareri o nullaosta degli enti 

competenti, purché certificati dalla Stazione Appaltante, non 

saranno computati nei tempi concessi per l'espletamento 

dell'incarico. 

I tempi istruttori necessari alla Stazione Appaltante per 

l’approvazione delle fasi progettuali, nonché i tempi per le fasi 
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autorizzative, anche attraverso indizione di Conferenza di 

Servizi, costituiscono sospensione dei termini della prestazione 

e non sono da includere nel tempo indicato per la redazione della 

progettazione, pertanto il professionista incaricato non potrà 

richiedere indennizzi e/o maggiori compensi, rimanendo anzi egli 

obbligato, in seno al presente affidamento nel limite di vigenza 

del contratto, a garantire in generale la massima disponibilità 

per lo svolgimento di incontri o riunioni presso la sede della 

Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede che la stessa 

indicherà. 

È onere dell’affidatario, inoltre, avviare i contatti preliminari 

con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni in tempi 

strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni 

nella revisione del progetto. 

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà 

concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata 

dall’affidatario alla Stazione Appaltante, prima della scadenza 

del termine fissato per l’esecuzione della prestazione. 

 

ARTICOLO 8 - Penale per ritardata ultimazione del servizio 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la 

consegna degli elaborati sarà applicata una penale pari al 5 per 

mille del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul 

saldo del compenso fino ad un massimo del 10% dell’importo 

contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia la Società degli 

Interporti Siciliani S.p.A. ha facoltà di recedere dal contratto 

Stesso.  

L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità 

dell’Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla 

Stazione Appaltante o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni 

d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori 

e/o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la 

stazione stessa debba sostenere per cause imputabili 

all’Appaltatore. 

La richiesta o il pagamento di penali non esonera l’Appaltatore 

dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso 

inadempiente. 

 

ARTICOLO 9 - divieto di sospendere o di rallentare i servizi 

Il soggetto Aggiudicatario del servizio di progettazione non può 

sospendere o rallentare il servizio con sua decisione unilaterale 

in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la 

SIS.   
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La sospensione o il rallentamento del servizio per decisione 

unilaterale del soggetto Aggiudicatario costituisce inadempienza 

contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del 

Contratto per fatto del soggetto Aggiudicatario. In tale ipotesi 

restano a carico del soggetto Aggiudicatario tutti gli oneri e le 

conseguenze derivanti da tale risoluzione. 

 

ARTICOLO 10 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

10.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento 

Il progettista incaricato, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una 

garanzia fidejussoria attuale a garanzia dell'adempimento di 

tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il 

progettista incaricato, mediante fidejussione assicurativa 

rilasciata in data 20/03/2023 della società ALLIANZ, giusta 

polizza fideiussoria n. 502242511. 

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per 

cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto 

percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 

20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, 

pertanto il suo importo è di euro 28.643,88 (euro ventottomila-

seicentoquarantatre/88). 

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste 

dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione dei lavori.  

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario 

la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in 

tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 

effettua a valere sull’importo complessivo da corrispondere 

all'esecutore.  

 

10.2. Polizza di responsabilità civile professionale 

Il progettista incaricato ha presentato le seguenti polizze di 

responsabilità civile professionale dei componenti il costituito 

RTP ALFA: 

• Taibi Antonella (capogruppo), polizza n. IPF0007413 

stipulata con la compagnia AIG Europe S.A. in data 
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22/11/2022, con un massimale pari a € 1.000.000,00 (euro 

unmilione/00); 

• Beninato Giovanni (mandante), polizza n. A123C713690-LB 

stipulata con la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A. in 

data 20/01/2023, con un massimale pari a € 2.000.000,00 

(euro duemilioni/00); 

• Pollicino Giuseppe (mandante), polizza n. IPF0012423 

stipulata con la compagnia AIG Europe S.A. in data 

30/11/2022, con un massimale pari a € 1.000.000,00 (euro 

unmilione/00); 

• Monaco Sebastiano (mandante), polizza n. 501104742 stipulata 

con la compagnia Allianz S.p.A. in data 05/11/2022, con un 

massimale pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00); 

• Di Benedetto Cristina (mandante), polizza n. HCC21-W0075284 

stipulata con la compagnia Tokio Marine HCC in data 

30/11/2022, con un massimale pari a € 1.000.000,00 (euro 

unmilione/00); 

• Sangiorgio Fabrizio Maria (mandante), polizza n. 

A122C692024-LB stipulata con la compagnia Lloyd’s Insurance 

Company S.A. in data 30/11/2022, con un massimale pari a € 

1.000.000,00 (euro unmilione/00); 

• Fabiano Fabiola (mandante), polizza n. 733476163 stipulata 

con la compagnia Allianz S.p.A. in data 10/03/2023, con un 

massimale pari a € 250.000,00 (euro duecentocinquanta-

mila/00); 

per la copertura dei rischi di natura professionale a garanzia 

dell’attività di progettazione, che si estende anche alla 

copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e 

praticanti. L’assicurazione copre, oltre ai rischi di cui 

all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, anche i rischi derivanti 

da errori od omissioni nella progettazione esecutiva che possano 

determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi.  

Ogni successiva variazione alle citate polizze deve essere 

comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del 

d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. 

 

ARTICOLO 11 - Pagamento del corrispettivo  

Il pagamento dell’importo contrattuale sarà effettuato come di 

seguito indicato: 

• il corrispettivo contrattuale relativo all’esecuzione delle 

indagini propedeutiche alla progettazione sarà liquidato 

dopo il rilascio dell’attestazione della regolare 
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esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione, se 

nominato, o del Responsabile Unico del Procedimento; 

• il corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione 

definitiva sarà liquidato dopo l’approvazione del livello 

progettuale da parte della Stazione Appaltante, conseguente 

alla verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016; 

• il corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione 

esecutiva sarà liquidato dopo l’approvazione del livello 

progettuale da parte della Stazione Appaltante, conseguente 

alla verifica e validazione di cui all’art. 26 del D.lgs. 

50/2016. 

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della 

regolarità contributiva e al rispetto di tutti gli altri obblighi 

contrattuali. 

I corrispettivi saranno liquidati dietro presentazione di 

regolare fattura elettronica al sistema SDI (codice IPA UFO01O) 

trascorsi 30 giorni dall’accettazione della stessa. 

Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all’applicazione 

del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) 

previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 

dicembre 2014, n. 190. 

 

ARTICOLO 12 - Obblighi del progettista incaricato relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari 

Il progettista incaricato assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Tutti i pagamenti relativi all’appalto oggetto del presente 

contratto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante 

bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la 

piena tracciabilità delle operazioni), riportante l’indicazione 

del codice identificativo di gara “CIG” e del Codice Unico di 

Progetto “CUP”, sul conto corrente dedicato comunicato dal 

progettista incaricato. 

Il progettista incaricato si obbliga a conformarsi a tutte le 

prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari poste 

a suo carico della Legge n.136/2010 e s.m.i., nonché da ogni 

altro provvedimento di attuazione e/o di interpretazione della 

suddetta legge adottato dalle competenti autorità. 

Il progettista incaricato, al fine del rispetto della normativa 

soprarichiamata, dovrà, tra l’altro, comunicare alla Stazione 

Appaltante entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di 

conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione così 
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come  previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali la 

Stazione appaltante dovrà effettuare i pagamenti di cui al 

presente contratto, nonché, nel medesimo termine, le generalità e 

il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. 

Ai fini di quanto sopra stabilito si riportano i codici CIG e CUP 

relativi al presente appalto, che sono rispettivamente CIG 

9599694E15 e CUP E67H21008420006. 

 

ARTICOLO 13 - Cessione del contratto  

Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o 

parzialmente, a pena di nullità. 

 

ARTICOLO 14 - Contratti collettivi  

Il progettista incaricato è tenuto all’esatta osservanza di tutte 

le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso delle attività 

contrattuali. 

Il progettista incaricato è obbligato, inoltre, al regolare 

assolvimento degli obblighi contributivi in materia 

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro 

ambito tutelato dalle leggi speciali. 

 

ARTICOLO 15 – proprietà delle risultanze del Servizio e obblighi 

di riservatezza 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento 

economico di tutti gli elaborati prodotti dal progettista 

incaricato   in   fase   di   esecuzione    del    Servizio, 

rimangono    di    titolarità    esclusiva del Committente che 

può disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la 

diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione 

anche parziale. 

Il progettista incaricato ha l'obbligo di mantenere riservati i 

dati e le informazioni ivi comprese quelle che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza o 

in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in 

relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in 

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all'esecuzione del servizio. 

L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il 

materiale originario o predisposto, in esecuzione del servizio. 

Il progettista incaricato è responsabile per l'esatta osservanza, 

da parte degli eventuali propri dipendenti, consulenti e 
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collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti a vario 

titolo nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di segretezza 

anzidetta. 

In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SIS si 

riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, 

salvo il risarcimento dell’ulteriore danno. 

 

ARTICOLO 16 - Perseguimento delle finalità di prevenzione e dei 

tentativi di infiltrazione mafiosa e della criminalità 

organizzata 

Per assicurare la predisposizione e l’attuazione delle misure e 

dei relativi strumenti attuativi previsti dall'art. 203 del 

Codice e dal D.M 21 marzo 2017 (Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2017) 

il Progettista è obbligato a garantire l’adempimento di tutti gli 

obblighi derivanti dal "Patto d'Integrità" di cui all'art. 1 

comma 17 della Legge 190/2012, secondo il modello contenuto nei 

documenti di gara, reso e sottoscritto dal legale rappresentante 

del Progettista o dal procuratore fornito dei poteri necessari, 

con allegata fotocopia di un valido documento di identità del 

dichiarante. 

Il Progettista è, altresì, obbligato a garantire l’adempimento di 

tutti gli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità "Accordo 

quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 

fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le 

Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori 

pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. 

n. 593 del 31 gennaio 2006), secondo il modello contenuto nei 

documenti di gara, reso e sottoscritto dal legale rappresentante 

dell'Appaltatore o dal procuratore fornito dei poteri necessari, 

con allegata fotocopia di un valido documento di identità del 

dichiarante. 

Il Progettista è, inoltre, obbligato a garantire l’adempimento di 

tutti gli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità 

sottoscritto in data 21/03/2023 fra il Commissario del Governo 

della Zona Economica Speciale della Sicilia Orientale e i 

Prefetti degli Uffici Territoriali del Governo di Catania, 

Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna al fine di prevenire tentativi 

di infiltrazione mafiosa che alterino la corretta governance dei 

fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

destinati alla Sicilia orientale. 

La Stazione Appaltante, infine, informa il Progettista che in 

data 30/09/2014 ha adottato il Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo (MOG) ex D.lgs. 231/01 e, al fine di 

ottemperare agli obblighi in materia di prevenzione della 
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corruzione di cui alla Legge 190/2012 e secondo quanto previsto 

dal PNA 2019, ha ritenuto opportuno sviluppare un approccio di 

integrazione tra il citato Modello e il Piano Triennale per la 

prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020 (PTPCT). I 

citati documenti sono visionabili sul sito 

www.interporti.sicilia.it  nella sezione “Società Trasparente” 

sottosezione “Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione” e 

ogni violazione al MOG e PTPCT citati, comporterà la risoluzione 

contrattuale, fatte salve le eventuali richieste di risarcimento 

qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla 

Stazione Appaltante o a una Società collegata a quest’ultima. 

 

ARTICOLO 17 – Risoluzione del contratto e diritto di recesso 

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate 

dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi d’inadempimento 

di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa 

diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a 15 

(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.   

La SIS si riserverà la facoltà di considerare il contratto 

risolto di diritto anche nei seguenti casi: 

a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di 

penali per un importo complessivo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale; 

b) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e al 

Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato 

dalla SIS; 

c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal 

presente Capitolato; 

d) violazione del divieto di cessione del contratto. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando la SIS comunichi 

per iscritto a mezzo PEC al Progettista di volersi avvalere della 

clausola risolutiva ex art 1456 c.c.  

Ove nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze 

sopravvenute, al momento non prevedibili, la SIS non ritenesse di 

proseguire nella realizzazione dell’intervento il contratto sarà 

risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le 

prestazioni rese, detratte eventuali penalità. 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 

92 comma 4, del decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il 

Committente ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque 

momento nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del 

D.lgs. n. 50/2016. 

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le 

http://www.interporti.sicilia.it/


Società degli Interporti Siciliani SpA  
 

- 15 - 
 

   

norme contenute nel Codice Civile. 

 

ARTICOLO 18 - Modalità di risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione del 

presente contratto saranno risolte in sede giurisdizionale 

ordinaria. Per ogni controversia derivante dal presente appalto è 

competente in via esclusiva il Foro di Catania. É esclusa la 

competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la 

clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

ARTICOLO 19 – Domicilio del progettista incaricato 

A tutti gli effetti del presente contratto, il progettista 

incaricato elegge domicilio presso lo studio tecnico dell'Ing. 

Taibi Antonella, sito in Catania (CT), via Concetto Marchesi n. l 

– PEC: ing.ataibi@pec.it. 

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere 

comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla 

intervenuta ricezione da parte della Stazione Appaltante della 

relativa comunicazione. 

La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la propria sede 

legale, sita in via Ottava Strada n°101 Zona Industriale - 95121 

Catania – PEC: interportisiciliani@pec.it. 

Tutte le comunicazioni previste dal Contratto d’Appalto dovranno 

essere inviate in forma scritta a mezzo posta elettronica 

certificata.  

 

ARTICOLO 20 - Discordanze negli atti di contratto 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle 

disposizioni di carattere discordante, il progettista incaricato 

ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta al committente 

per i conseguenti provvedimenti di modifica.  

 

ARTICOLO 21 - Documenti che fanno parte integrante del contratto 

• Determinazione del RUP prot. 385 del 22/02/2023; 

• Determinazione dell’A.U. n. 8 del 23/02/2023; 

• Copia dell’offerta economica dell’affidatario; 

• Disciplinare di gara e Capitolato tecnico prestazionale; 

• Verbale di affidamento del servizio sotto riserva di legge; 

• Cauzione definitiva; 

• C/C dedicato dei componenti il costituito RTP ALFA; 

• Protocollo di legalità del 21/03/2023. 

mailto:ing.ataibi@pec.it
mailto:interportisiciliani@pec.it
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ARTICOLO 22 - Responsabilità verso terzi 

Il Progettista incaricato solleverà la Stazione Appaltante da 

ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni 

caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività 

affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della 

Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo 

contrattuale. 

 

ARTICOLO 23 - Spese contrattuali e registrazione 

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e 

conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono 

a esclusivo carico dal progettista incaricato, che dichiara di 

accettarle. 

 

ARTICOLO 24 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003 e del Regolamento 

(CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE il progettista incaricato, 

avendo letto e preso visione della informativa sul trattamento 

dei dati personali, formula espresso consenso al riguardo a 

favore della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. 

I dati personali forniti saranno conservati presso la sede della 

Stazione Appaltante per le finalità di gestione della pratica. Il 

Trattamento dei dati personali raccolti dalla Stazione Appaltante 

è finalizzato, nei modi leciti e per un tempo non superiore a 

quello necessario all’espletamento di funzioni istituzionali e di 

compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti. 

 

ARTICOLO 25 - Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia 

alle norme vigenti in materia. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

data 

 

  IL PROGETTISTA INCARICATO                    Il COMMITTENTE  




