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SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

PER L’INTERVENTO DI “ACCESSIBILITA’ ALL’INTERPORTO DI CATANIA: 

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ STRADALE DI ACCESSO” PREVISTO 

ALL’INTERNO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

MISSIONE 5 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 1.4 INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI PER LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) - M5C311.4 

CIG Z503ABCB6A - CUP E67H21008420006 

 

 

CONTRATTO 

 

 

L’anno 2023, il giorno 30 del mese di ottobre in Catania,  

 

tra  

 

la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. con sede a Catania 

in Via VIII Strada n. 101 - P.IVA: 03205100872, PEC: 

interportisiciliani@pec.it, in persona del Legale rappresentante 

pro-tempore Avv. Brigida Alaimo, domiciliata per l’incarico 

presso la sede legale della medesima Società degli Interporti 

Siciliani S.p.A., di seguito denominata per brevità “Committente” 

 

E 

 

La Dott.ssa Marialuisa Vivacqua, nata a Cosenza (CS)il 16.01.1969                        

C.F. VVCMLS69A56D086M, nella qualità di Amministratore Unico e 

Legale Rappresentante dell’Impresa Istituto Collaudi e Verifiche 

S.p.A., in sigla ICOVER S.p.A., Organismo di ispezione di tipo A, 

con sede legale in Roma (RM), Piazza della Libertà n. 10, CF e 

P.iva. 15503551002, PEC: gare.icoverspa@pec.it di seguito 

“verificatore”; 

 

 

PREMESSO CHE 

 

a) la Stazione Appaltante, con determina dell’Amministratore 

Unico pro-tempore dott. Salvatore Foresta n. 27 del 

28/04/2023, ha aggiudicato il servizio di verifica della 

progettazione definitiva ed esecutiva per l’intervento di 

mailto:interportisiciliani@pec.it
mailto:gare.icoverspa@pec.it


Società degli Interporti Siciliani SpA  
 

- 2 - 
 

   

“Accessibilità all'Interporto di Catania: miglioramento della 

viabilità stradale di accesso” (CIG: Z503ABCB6A - CUP: 

E67H21008420006) nei confronti dell’operatore economico Icover 

S.p.A., P.IVA 15503551002, con sede legale in Roma (RM), 

Piazza della Libertà n. 10, mail: gare@icoverspa.it,                 

PEC: gare.icoverspa@pec.it, che ha offerto un ribasso 

percentuale del 34,28% (trentaquattrovirgolaventottopercento) 

sull’importo posto a base d'asta, per un importo complessivo 

di aggiudicazione di € 20.068,00 (euro ventimila-

sessantotto/00) oltre IVA; 

b) in data 23/02/2023 l'Amministratore Unico pro-tempore dott. 

Salvatore Foresta, con propria determinazione n. 8/2023, ha 

aggiudicato il servizio di progettazione definitiva, esecutiva 

e indagini per l’intervento di “Accessibilità all'Interporto 

di Catania: miglioramento della viabilità stradale di accesso” 

(CIG: 9599694E15 - CUP: E67H21008420006); 

c) in data 17/05/2023 con la Determina n. 30 l’Amministratore 

Unico pro-tempore dott. Salvatore Foresta dava mandato al RUP 

Ing. Vincenzo Assumma di procedere all’avvio con urgenza del 

servizio di verifica della progettazione definitiva ed 

esecutiva per l’intervento di “Accessibilità all'Interporto di 

Catania: miglioramento della viabilità stradale di accesso” 

(CIG: Z503ABCB6A - CUP: E67H21008420006), ex art. 32 comma 8 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto riserva di legge, nelle 

more della verifica dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e quindi 

dell’efficacia dell’aggiudicazione, propedeutica alla 

formalizzazione del contratto; 

d) in data 26/05/2023 si è proceduto, giusto verbale di consegna 

sotto riserva di legge prot. 1293/23, all’avvio con urgenza 

del servizio, nelle more della verifica dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario e quindi dell'efficacia dell'aggiudicazione, 

propedeutica alla formalizzazione del contratto;  

e) in data 21/07/2023 il Responsabile del Procedimento, Ing. 

Vincenzo Assumma, con propria Determina prot. 1688/23 

dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 

32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, fatta salva e impregiudicata 

l’applicazione delle condizioni risolutive previste dal 

secondo periodo del comma 3 dell’art. 92 del D.lgs. 06 

settembre 2011 n. 159; 
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f) l’Aggiudicatario ha presentato apposita polizza di 

responsabilità civile professionale sottoscritta con compagnia 

AIG Europe Limited numero di polizza IFL0012910; 

 

PREMESSO QUANTO SOPRA 

 

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, 

che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 - Premesse e allegati 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale 

del presente atto assumendo ad ogni effetto valore di patto. 

 

ARTICOLO 2 – Oggetto dell’Appalto 

Il Committente, come sopra rappresentato, per conto della Società 

degli Interporti Siciliani S.p.A. nel cui nome e interesse 

dichiara di operare e di agire, conferisce alla Società ICOVER 

S.p.A., Organismo di ispezione di tipo A, con sede legale in Roma 

(RM), Piazza della Libertà n. 10, CF e P.iva. 15503551002, come 

sopra rappresentata, il servizio di verifica della progettazione 

definitiva ed esecutiva per l’intervento “accessibilità 

all’interporto di Catania: miglioramento della viabilità stradale 

di accesso” previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR)– Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1.4 

Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) 

- M5C311.4 – CIG: Z503ABCB6A CUP: E67H21008420006. 

La Società incaricata si obbliga a verificare la rispondenza 

degli elaborati della progettazione definitiva (che dovrà 

contenere comunque tutti gli elementi previsti per la 

progettazione preliminare) ed esecutiva, ai documenti di cui 

all'art. 23 del Codice, nonché la loro conformità alla normativa 

vigente, accertando in particolare gli aspetti definiti al comma 

4 dell'art. 26 del Codice. 

 

2.1 Accettazione dell’appalto  

Il verificatore incaricato con la sottoscrizione del presente 

atto dichiara di accettare l’appalto di cui al punto precedente e 

oggetto della procedura di gara, e si obbliga a eseguirlo per 

l’importo complessivo riportato al successivo art. 3, con 

organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio. 

Esso, inoltre, accetta incondizionatamente e si obbliga a 

rispettare termini, patti e condizioni tutti contenuti nel 
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presente contratto e nella documentazione di gara, allegata al 

presente contratto, dei quali dichiara di aver preso piena 

visione e conoscenza fin dalla data di partecipazione alla 

procedura di affidamento. 

La sottoscrizione del p contratto da parte della Società 

incaricata equivale, pertanto, a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, 

della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 

materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione 

di tutte le norme che regolano il servizio oggetto del presente 

atto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Con la sottoscrizione del contratto, la Società incaricata dà 

atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e 

disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, 

delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 

circostanza che interessi gli interventi oggetto dell'affidamento 

che consentono l’immediata esecuzione dell'appalto. 

Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, il Società 

incaricata si impegna e si obbliga: 

a) ad osservare e adempiere a tutte le prescrizioni che darà il 

RUP per la buona esecuzione dell’appalto; 

b) ad accettare, nel caso di ritardi nell’esecuzione 

dell’appalto, in rapporto ai termini fissati nel presente 

contratto, le relative penali; 

c) a riconoscere al Committente il diritto di conseguire il 

pagamento delle penali, procedendo direttamente alla 

compensazione con i crediti vantati dal Società incaricata; 

d) ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle 

misure di prevenzione antimafia, nonché ad ottemperare a 

tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8; 

e) ad indicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 

136/2010 e ss. mm. e ii., uno o più conti correnti bancari o 

postali, da accendersi presso banche o la Società Poste 

Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, a 

tutte le operazioni relative al presente appalto, da 

effettuarsi esclusivamente secondo le modalità indicate dal 

citato art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., e sul 

quale la Stazione Appaltante farà confluire le relative 

somme; 

f) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, 
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assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa; 

 

ARTICOLO 3 – Corrispettivo dell’appalto 

L’importo complessivo dell’appalto da eseguire viene determinato, 

tenuto conto del ribasso offerto, al netto degli oneri fiscali e 

previdenziali, nella somma di euro 20.068,00 (euro ventimila-

sessantotto/00) oltre IVA, come da offerta economica presentata 

in gara di cui si allega copia al presente atto. 

 

ARTICOLO 4 - Modalità della verifica 

La Società incaricata dovrà attenersi all'osservanza delle norme 

del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, per quanto applicabili, del 

D.P.R. n. 207/2010, nonché delle eventuali ulteriori normative e 

linee guida dell'ANAC in materia di opere pubbliche vigenti 

nell'ambito della Regione Siciliana. 

La verifica deve essere effettuata dalla Società Incaricata sulla 

totalità dei documenti progettuali, con riferimento a tutte le 

opere previste in progetto.  

La verifica deve essere effettuata sino alla conclusione della 

fase di progettazione definitiva e della progettazione esecutiva. 

Lo svolgimento delle attività di verifica deve essere documentato 

attraverso la redazione di appositi verbali, anche in 

contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto 

preposto alla verifica.  

A conclusione del procedimento di verifica del progetto 

esecutivo, così come revisionato dal Società incaricata, dovrà 

essere redatto da parte del Verificatore un documento riportante 

l’esito delle attività di verifica, dettagliatamente motivato, 

contenente altresì le eventuali prescrizioni a cui il Società 

incaricata dovrà attenersi per rielaborare e/o modificare, ove 

necessario, gli elaborati del progetto esecutivo.  

Tutti gli atti e gli elaborati prodotti dal Verificatore 

nell'espletamento del proprio incarico sono da considerare di 

proprietà della stazione appaltante. 

 

ARTICOLO 5 - Tempo utile per l’ultimazione del servizio 

Il tempo massimo a disposizione per il servizio di verifica del 

progetto definitivo (Fase A) è pari a 15 (quindici) giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dal formale invito a procedere 

da parte del RUP, acquisita l’intera documentazione inerente al 

progetto definitivo. 

Nell’eventualità di integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati 

presentati dal progettista, resesi necessarie a seguito 
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dell’esito delle attività di verifica, i tempi per lo svolgimento 

dell’ulteriore attività di verifica non dovranno superare i 5 

(cinque) giorni naturali successivi e consecutivi a partire dalla 

data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o 

adeguamenti. 

Nel caso in cui permangano non conformità irrisolte, 

l’affidatario del servizio di verifica potrà esprimere un 

giudizio NEGATIVO sulla verifica del Progetto redigendo comunque 

apposito Verbale Finale di ispezione con le motivazioni che hanno 

portato tale decisione. 

Il tempo massimo a disposizione per il servizio di verifica del 

progetto esecutivo (Fase B) è pari a 10 (dieci) giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dal formale invito a procedere da parte 

del RUP, acquisita l’intera documentazione inerente al progetto 

esecutivo. 

Nell’eventualità di integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati 

presentati dal progettista, resesi necessarie a seguito 

dell’esito delle attività di verifica, i tempi per lo svolgimento 

dell’ulteriore attività di verifica non dovranno superare i 5 

(cinque) giorni naturali successivi e consecutivi a partire dalla 

data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o 

adeguamenti. 

Nel caso in cui permangano non conformità irrisolte, 

l’affidatario del servizio di verifica potrà esprimere un 

giudizio NEGATIVO sulla verifica del Progetto redigendo comunque 

apposito Verbale Finale di ispezione con le motivazioni che hanno 

portato tale decisione. 

Eventuali sospensioni del termine, derivanti da esigenze non 

dipendenti dalla volontà dell'affidatario, potranno essere 

richieste dallo stesso e disposte dalla SIS SpA. 

Resta inteso che, nell’eventualità di integrazioni e/o 

adeguamenti agli elaborati presentati dal progettista, resesi 

necessarie a seguito di modifiche richieste dalle Autorità 

preposte alla loro approvazione per il rilascio Società degli 

Interporti Siciliani S.p.A. delle necessarie autorizzazioni e 

tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti 

al momento della presentazione del progetto, i tempi per lo 

svolgimento dell’ulteriore attività di verifica non dovranno 

superare i 5 (cinque) giorni naturali successivi e consecutivi a 

partire dalla data di consegna degli elaborati oggetto di 

integrazione e/o adeguamenti. 

Tra la fase A) e la fase B) il servizio si intenderà sospeso e la 

durata della sospensione non potrà determinare da parte 

dell'aggiudicatario nessuna pretesa e/o riconoscimento di 
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ulteriori compensi rispetto a quelli determinati dall'offerta. 

 

ARTICOLO 6 - Penale per ritardata ultimazione del servizio 

In caso di ritardo sul tempo massimo di verifica stabilito nel 

presente paragrafo, verrà applicata una penale dell’uno per mille 

dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Tale 

penale sarà trattenuta sul saldo del compenso stabilito, salvo il 

limite massimo di cui al comma 2 dell'art. 113 bis del Codice al 

raggiungimento di tale soglia la stazione appaltante ha facoltà 

di recedere dal contratto stesso. 

L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità 

dell’Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla 

Stazione Appaltante o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni 

d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori 

e/o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la 

stazione stessa debba sostenere per cause imputabili 

all’Appaltatore. 

La richiesta o il pagamento di penali non esonera l’Appaltatore 

dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso 

inadempiente. 

 

ARTICOLO 7 - divieto di sospendere o di rallentare i servizi 

Il soggetto Aggiudicatario del servizio di progettazione non può 

sospendere o rallentare il servizio con sua decisione unilaterale 

in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la 

SIS.   

La sospensione o il rallentamento del servizio per decisione 

unilaterale del soggetto Aggiudicatario costituisce inadempienza 

contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del 

Contratto per fatto del soggetto Aggiudicatario. In tale ipotesi 

restano a carico del soggetto Aggiudicatario tutti gli oneri e le 

conseguenze derivanti da tale risoluzione. 

 

ARTICOLO 8 - Coperture assicurative 

L’aggiudicatario ha presentato apposita polizza di Responsabilità 

Civile Professionale sottoscritta con Compagnia AIG Europe 

Limited n. di polizza IFL0012910, per la copertura dei rischi di 

natura professionale a garanzia dell'attività di verifica, estesa 

ai danni dell’opera dovuta a errori od omissioni nello 

svolgimento dell’attività di verifica. 

La polizza avrà termine alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio dei lavori di cui ne è stata effettuata la 

verifica del progetto.  
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Il soggetto Aggiudicatario del servizio nel caso in cui il 

servizio abbia durata superiore ad un anno dovrà consegnare ogni 

anno alla SIS copia dei Certificati di Assicurazione attestanti 

il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della 

polizza.  

 

ARTICOLO 9 - Pagamento del corrispettivo  

Il pagamento dell’importo contrattuale sarà effettuato come di 

seguito indicato: 

• il corrispettivo contrattuale relativo alla verifica della 

progettazione definitiva sarà liquidato dopo l’approvazione del 

livello progettuale da parte della Stazione Appaltante, 

conseguente alla verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016; 

• il corrispettivo contrattuale relativo alla verifica della 

progettazione esecutiva sarà liquidato dopo l’approvazione del 

livello progettuale da parte della Stazione Appaltante, 

conseguente alla verifica e validazione di cui all’art. 26 del 

D.lgs. 50/2016. 

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della 

regolarità contributiva e al rispetto di tutti gli altri obblighi 

contrattuali. 

I corrispettivi saranno liquidati dietro presentazione di 

regolare fattura elettronica al sistema SDI (codice IPA UFO01O) 

trascorsi 30 giorni dall’accettazione della stessa. 

 

ARTICOLO 10 - Obblighi del Società incaricata relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari 

La Società incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. 

Tutti i pagamenti relativi all’appalto oggetto del presente 

contratto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante 

bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la 

piena tracciabilità delle operazioni), riportante l’indicazione 

del codice identificativo di gara “CIG” e del Codice Unico di 

Progetto “CUP”, sul conto corrente dedicato comunicato dal 

“Verificatore”. 

Quest’ultimo si obbliga a conformarsi a tutte le prescrizioni in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari poste a suo carico 

della Legge n.136/2010 e s.m.i., nonché da ogni altro 

provvedimento di attuazione e/o di interpretazione della suddetta 

legge adottato dalle competenti autorità. 

Il “Verificatore” al fine del rispetto della normativa 

soprarichiamata, dovrà, tra l’altro, comunicare alla Stazione 
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Appaltante entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di 

conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione così 

come  previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali la 

Stazione appaltante dovrà effettuare i pagamenti di cui al 

presente contratto, nonché, nel medesimo termine, le generalità e 

il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. 

Ai fini di quanto sopra stabilito si riportano i codici CIG e CUP 

relativi al presente appalto, che sono rispettivamente                        

CIG Z503ABCB6A - CUP E67H21008420006 

 

ARTICOLO 11 - Cessione del contratto  

Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o 

parzialmente, a pena di nullità. 

 

ARTICOLO 12 - Contratti collettivi  

La Società incaricata è tenuta all’esatta osservanza di tutte le 

leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso delle attività 

contrattuali. 

La Società incaricata è obbligata, inoltre, al regolare 

assolvimento degli obblighi contributivi in materia 

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro 

ambito tutelato dalle leggi speciali. 

 

ARTICOLO 13 - Perseguimento delle finalità di prevenzione e dei 

tentativi di infiltrazione mafiosa e della criminalità 

organizzata 

Il Verificatore è obbligato a garantire l’adempimento di tutti 

gli obblighi derivanti dal "Patto d'Integrità" di cui all'art. 1 

comma 17 della Legge 190/2012, secondo il modello allegato al 

disciplinare di gara, reso e sottoscritto dal legale 

rappresentante dell'Appaltatore o dal procuratore fornito dei 

poteri necessari, con allegata fotocopia di un valido documento 

di identità del dichiarante. 

Il Verificatore inoltre è obbligato a garantire l’adempimento di 

tutti gli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità 

sottoscritto il 21.03.2023 fra il Commissario del Governo della 

Zona Economica Speciale della Sicilia Orientale e i Prefetti 

degli Uffici Territoriali del Governo di Catania, Messina, 

Siracusa, Ragusa ed Enna al fine di prevenire tentativi di 

infiltrazione mafiosa che alterino la corretta governance dei 

fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

destinati alla Sicilia orientale. 
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La Stazione Appaltante, altresì, informa la società incaricata 

che in data 30/09/2014 ha adottato il Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo (MOG) ex D.lgs. 231/01. Il citato documento 

è visionabile sul sito www.interporti.sicilia.it nella sezione 

“Società Trasparente” e ogni violazione al MOG citato, comporterà 

la risoluzione contrattuale, fatte salve le eventuali richieste 

di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni 

concreti alla Stazione Appaltante o a una Società collegata a 

quest’ultima. 

 

ARTICOLO 14 – Risoluzione del contratto e diritto di recesso 

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate 

dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi d’inadempimento 

di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa 

diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a 15 

(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.   

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 

92 comma 4, del decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il 

Committente ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque 

momento nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del 

D.lgs. n. 50/2016. 

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le 

norme contenute nel Codice Civile. 

 

ARTICOLO 15 - Modalità di risoluzione delle controversie 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è 

competente in via esclusiva il Foro di Catania.  

È esclusa in ogni caso la possibilità di devolvere ad arbitri la 

definizione delle suddette controversie. 

 

ARTICOLO 16 - Discordanze negli atti di contratto 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle 

disposizioni di carattere discordante, la Società incaricata ne 

farà oggetto d’immediata segnalazione scritta al committente per 

i conseguenti provvedimenti di modifica.  

 

ARTICOLO 17 - Documenti che fanno parte integrante del contratto 

• Copia dell’offerta economica dell’affidatario; 

• Disciplinare di gara; 

• Verbale di affidamento del servizio sotto riserva di legge 

prot. n. 1293/23; 

• Determina di efficacia dell’aggiudicazione prot. n. 1688/23; 
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• C/C dedicato. 

 

ARTICOLO 18 - Responsabilità verso terzi 

La Società incaricata solleverà la Stazione Appaltante da ogni 

eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso 

connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività 

affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della 

Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo 

contrattuale. 

 

ARTICOLO 19 - Spese contrattuali e registrazione 

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e 

conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono 

a esclusivo carico dal Società incaricata, che dichiara di 

accettarle. 

 

ARTICOLO 20 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003 e del Regolamento 

(CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE il Società incaricata, avendo 

letto e preso visione della informativa sul trattamento dei dati 

personali, formula espresso consenso al riguardo a favore della 

Società degli Interporti Siciliani S.p.A. 

I dati personali forniti saranno conservati presso la sede della 

Stazione Appaltante per le finalità di gestione della pratica. Il 

Trattamento dei dati personali raccolti dalla Stazione Appaltante 

è finalizzato, nei modi leciti e per un tempo non superiore a 

quello necessario all’espletamento di funzioni istituzionali e di 

compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti. 

 

ARTICOLO 21 - Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia 

alle norme vigenti in materia. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Verificatore             IL Committente   

 ICOVER S.p.A.      Società Interporti Siciliani S.p.A. 
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